

Znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/23/23

Rzeszów, dn. 07.08.2023 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIE + ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci ciepłowniczej magistralnej napowietrznej 2 x DN 700 prowadzonej nad rzeką Wisłok w rejonie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie z wymianą izolacji termicznej na rurociągach wraz z pracami towarzyszącymi.”**, spr nr KZP-1/252/TTZ/23/23.

Na podstawie Rozdziału VII pkt 8 Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w dniu 04.08.2023 r. w ww. postępowaniu.

### **Pytanie:**

W związku bardzo krótkim terminem na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci ciepłowniczej magistralnej napowietrznej 2 x DN 700 prowadzonej nad rzeką Wisłok w rejonie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie z wymianą izolacji termicznej na rurociągach wraz z pracami towarzyszącymi.” określonym w SWZ, jak również długim terminem oczekiwania na dostawę materiałów służących do izolacji wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego pkt. IV SIWZ: TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na zapis:

„1. Termin wykonania zamówienia:

1.1 Przekazanie dokumentacji projektowej: do **4 tygodni** od daty zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do realizacji remontu, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego poprzez uzyskanie stosownego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

1.2 Wykonanie remontu:

1.2.1 wykonanie remontu ciepłociągu z wymianą izolacji termicznej - do **8 tygodni** od zaakceptowania dokumentacji przez Zamawiającego.

1.2.2 wykonanie całości przedmiotu zamówienia - do **12 tygodni** od zaakceptowania dokumentacji przez Zamawiającego.”

### **Odpowiedź:**

*Zamawiający zmieni treść SWZ oraz Ogłoszenia w tym zakresie, w następujący sposób:*

*Zmianie ulega zapis Rozdziału IV pkt 1 SWZ, Podrozdziału 3 pkt 1 Istotnych post. umowy oraz Rozdziału IV pkt 1 Ogłoszenia i brzmi on następująco:*

„1. Termin wykonania zamówienia:

1.1 Przekazanie dokumentacji projektowej: do **3 tygodni** od daty zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do realizacji remontu, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego poprzez uzyskanie stosownego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

1.2 Wykonanie remontu:

1.2.1 wykonanie remontu ciepłociągu z wymianą izolacji termicznej - do **6 tygodni** od zaakceptowania dokumentacji przez Zamawiającego.

1.2.2 wykonanie całości przedmiotu zamówienia - do 12 tygodni od zaakceptowania dokumentacji przez Zamawiającego.”

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ formularz „Oferta” .

Załącznik nr 2 do SWZ, uwzględniający powyższe zamiany, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego [www.mpecrzeszow.pl](http://www.mpecrzeszow.pl), pod nazwą:  
„Zał. nr 2 – Wzór formularza „Oferta” – zmodyfikowany,,.

Z poważaniem

Dyrektor ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jacek Plipek  
Prokurent

Dyrektor ds. Technicznych

  
Zenon Rychlicki  
Prokurent

Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Blajer-Pisarek (e-mail: [przetargitt@mpecrzeszow.pl](mailto:przetargitt@mpecrzeszow.pl)), tel. 17/ 87 53 102.

  
[www.mpecrzeszow.pl](http://www.mpecrzeszow.pl)