

Znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/84/23

Rzeszów, dn. 25.08.2023 r.


## ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „*Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci ciepłowniczej magistralnej napowietrznej 2 x DN 700 prowadzonej nad rzeką Wisłok w rejonie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie z wymianą izolacji termicznej na rurociągach wraz z pracami towarzyszącymi.*”, znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/84/23.

Zamawiający, na podstawie Rozdziału VII pkt. 10 SWZ do ww. postępowania, modyfikuje treść SWZ oraz treść Ogłoszenia.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert

- Rozdział XI pkt. 1 ppkt. 1.2 SWZ i odpowiednio Rozdział VIII pkt. 1 ppkt. 1.2 Ogłoszenia, otrzymuje brzmienie:  
„Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę wymienionej wyżej, formy składania) upływa dnia **01.09.2023 r. o godzinie 10<sup>00</sup>**”.
- Rozdział XI pkt. 2 pkt. 2.1 SWZ i odpowiednio Rozdział VIII pkt. 2 pkt. 2.1 Ogłoszenia, otrzymuje brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.09.2023 r. o godzinie 11<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego”
- Rozdział X pkt 8 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci ciepłowniczej magistralnej napowietrznej 2 x DN 700 prowadzonej nad rzeką Wisłok w rejonie ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie z wymianą izolacji termicznej na rurociągach wraz z pracami towarzyszącymi.” znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/84/23 - **nie otwierać przed terminem 01.09.2023 r. do godz. 11:00**”.



PREZES ZARZĄDU

*Dariusz Kotowicz*